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tel.(0 25) 684 34 23, fax 684 34 66



Garwolin, dnia
	01 sierpnia  2014 r.


TIP.271.2.2014

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowę zbiornika retencyjnego posiadającego  retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie – Etap I - Wykonanie rowów opaskowych
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Ustawa, PZP/ (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Miasto Garwolin – przesyła treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:
Pytania Grupa I
ze względu na niejednoznaczności pozycji SIWZ oraz nieścisłości w projekcie wykonawczym prosiłbym odpowiedzi na poniższe pytania:
Pytanie 1. 
Czy konstrukcja rowów docelowych jest taka sama dla rowów nowobudowanych i przebudowywanych tj. umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi do wysokości 0,5m  na geowłókninie ze żwirowaniem?

Odp.
Konstrukcja rowów została określona w dokumentacji projekcie. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że modernizowany rów zachodni - umocnienie skarpy płytami ażurowymi do wysokości 0,5m  na geowłókninie ze żwirowaniem z zastrzeżeniem, że w Węźle A dno i skarpy rowu umocnione ażurowymi do wysokości 0,5m  na geowłókninie ze żwirowaniem. Nowobudowany rów północno-zachodni - umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi do wysokości 0,5m  na geowłókninie ze żwirowaniem. Pozostałe prace związane z wykonaniem rowów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Pytanie 2 

Czy przewidziana jest konstrukcja tymczasowa nad nowobudowanymi przepustami na tym etapie? Jeżeli nie to na jaką odległość od przepustu należy wykonać konstrukcję docelową? 

Odp.

Nie przewiduje się żadnych konstrukcji tymczasowych nad nowobudowanymi przepustami. Organizacja procesu budowy należy do obowiązków Wykonawcy.
Pytanie 3.

Czy na tym etapie przewidziano wykonanie wjazdów docelowych do posesji prywatnych?
Odp.

Wjazdy do posesji prywatnych nie zostały przewidziane. 

Pytanie 4

Czy wraz z wykonaniem przepustu z rur 2xD1000  inwestor na tym etapie chce wykonać komorę przelewową?

Odp.

Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania komory przelewowej.
Pytania Grupa II
Pytanie 1.

Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia, w punkcie 2.3. Przebudowa starorzecza. Cytat „Jednocześnie należy wykonać docelowy przejazd na przebudowywanym odcinku starorzecza do działek położonych pomiędzy starorzeczem i korytem rzeki”.
Projekt techniczny nie podaje lokalizacji, średnicy i długości przejazdu. Brak danych również w przedstawiony przedmiarze robót. Prosimy o podanie czy na obecny etap robót przewiduje wykonanie w/w przejazdu a jeżeli tak to prosimy o podanie szczegółowych danych technicznych

Odp.

Zamawiający informuje, że zakres robót nie będzie obejmował docelowego przejazdu na przebudowywanym odcinku starorzecza do działek położonych pomiędzy starorzeczem i korytem rzeki.
Pytanie 2.

Z podanych informacji nie wynika jednoznacznie czy na obecnym etapie robót przewiduje się ubezpieczenie odcinka starorzecza płytami ażurowymi opartymi na kołkach. Czy projekt przewiduje ubezpieczenie dna starorzecza płytami. Prosimy o podanie powierzchni ubezpieczenia z płyt i długości palisady z kołków.
Odp.

Na obecnym etapie robót przewiduje się ubezpieczenie odcinka starorzecza płytami ażurowymi z zabezpieczeniem palisadą. Zakres robót został określony w dokumentacji projektowej.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/. 

Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez:

1. wykreślenie w Rozdziale III pn. Istotne postanowienia umowy - w § 1 ust. 2 punktu 2.3. w brzmieniu „Jednocześnie należy wykonać docelowy przejazd na przebudowywanym odcinku starorzecza do działek położonych pomiędzy starorzeczem i korytem rzeki”
2. wykreślenie w rozdziale IV pn. Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 2 ppkt. 2.3 zapisu w brzmieniu: „Jednocześnie należy wykonać docelowy przejazd na przebudowywanym odcinku starorzecza do działek położonych pomiędzy starorzeczem i korytem rzeki”

3.
w Rozdziale II – Instrukcja dla oferenta – w pkt I Opis sposobu przygotowania oferty ppkt 11 zmianie ulega zapis z „nie otwierać do dnia 05.08.2014 r. do godz. 10:30” na „nie otwierać do dnia 05.08.2014 r. do godz.  1200”.
4.
w Rozdziale II – Instrukcja dla oferenta – w pkt. VI Miejsce i termin składania ofert zmianie ulega zapis z „Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Garwolin /Sekretariat/, ul. Staszica 15  nie później niż do 05.08.2014 r. do godz. 1000” na  „Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Garwolin /Sekretariat/, ul. Staszica 15 nie później niż do 05.08.2014 r. do godz.  1130”
5.
w Rozdziale II – Instrukcja dla oferenta – w pkt. VII Miejsce i termin otwarcia ofert zmianie ulega zapis z „Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 05.08.2014 roku o godz. 1030 w Urzędzie Miasta Garwolin, ul. Staszica 15 08-400 Garwolin, Sala konferencyjna (pierwsze piętro). ”na  „Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 05.08.2014 roku o godz. 1200 w Urzędzie Miasta Garwolin, ul. Staszica 15 08-400 Garwolin, Sala konferencyjna (pierwsze piętro).”.
6.
w Rozdziale II – Instrukcja dla oferenta – w pkt. XV Wadium zmianie ulega zapis „Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 05.08.2014r. do godz. 1000” na „Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 05.08.2014r. do godz. 1130”.
Z poważaniem

�








PAGE  
Budowa zbiornika retencyjnego posiadającego  retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie – Etap I Wykonanie rowów opaskowych 
08-400 Garwolin, ul. Staszica 15,

( (25) 68-43-423, 786-42-42, Fax. 68-43-466

www.garwolin.pl; umg@garwolin.pl
Strona 2 z 2

